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FAQ del 21/08/2019  
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
(Ai sensi dell’art. 216, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; dell’art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 

OGGETTO 

Realizzazione di servizi di rilevazione 

CAWI relativi alla somministrazione di 

questionari a circa 3.800 soggetti 
(comuni, enti, amministrazioni) 

coinvolti nel processo di 

implementazione del REI anche 
rilevando le modifiche attivate per 

adattare il processo amministrativo al 

nuovo reddito di cittadinanza. 
 

CIG (Codice identificazione gara) 
797152133B 

CUP (Codice unico di progetto) 
G55I18000000002 

 
  

 
 DOMANDA 1: 

E’ consentito il subappalto? 
    

RISPOSTA: 

Si è consentito il subappalto nel rispetto delle previsioni normative 

vigenti in materia. 
 

 DOMANDA 2: 

In caso di RTI costituendo, l'altro soggetto/soggetti deve/debbono essere 

necessariamente aziende invitate alla medesima procedura oppure no?     
 

RISPOSTA: 

Trattandosi di RTI costituendo, le aziende vengono individuate dalla 

mandataria a seguito della partecipazione alla procedura. 
 

 

 

 

 DOMANDA 3: 

Gli importi delle penali riportate nella tabella sono corretti anche rispetto 
alla base di gara? 
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RISPOSTA: 

Si conferma che le penali previste sono quelle indicate nella tabella 
riportata nell’art. 16  “penali” del capitolato tecnico.  

 
 

 DOMANDA 4: 

L'avvio previsto per il primo ottobre c.a., considerando il termine di 

scadenza della procedura, è confacente con tutti gli obblighi derivanti 

anche da parte del Committente (adempimenti amministrativi legati 
anche alla gestione del contratto, fasi della ricerca che prevedono 

momenti di approvazione de parte del Committente medesimo, tutte le 

attività in capo all'aggiudicatario, esempio fase pilota, definizione e 
approvazione questionario, e tutto quant'altro previsto tra le attività da 

portare a compimento? TE' possibile conoscere il cronoprogramma 

temporale tale da assicurare l'adempimento di cui sopra, trattandosi 
motivo esplicito di penale? Tale segnalazione nasce dal dubbio che il 

termine del primo ottobre appaia, alla luce di quanto sopra 

(adempimento società aggiudicataria e del Committente)  probabilmente 
non congruo rispetto alle attività previste nella logica di un lavoro di 

qualità, fermo restando la nostra volontà di ottemperare a tutte le 
prescrizioni previste.  

 
RISPOSTA: 

All’art. 7 (Tempi di rilevazione) il termine del 1 ottobre deve intendersi 

come “non oltre tre settimane dalla data di stipula”; stessa correzione va 
applicata all’art. 16 (penali) al punto “Ritardo nell’inizio dell'avvio della 

fase di campo estensiva prevista per il 1 ottobre 2019”. 

 
 DOMANDA 5: 

Chiedo di voler verificare nel capitolato tecnico ed in particolare in 

riferimento al punteggio tecnico se vi è un refuso in quanto si fa 

riferimento ad un esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAPI 

mentre l'attività richieste è di tipo CAWI. 
 
RISPOSTA: 

Si tratta di un refuso nel capitolato tecnico: 

all’art. 14, punto A, criterio 4.4 deve intendersi “4.4 Qualificazione 

dell’esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAWI” 
 

 

 
 

 

 


