

## FAQ del 21/08/2019

### PROCEDURA NEGOZIATA

(Ai sensi dell'art. 216, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; dell'art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016)

<b>OGGETTO</b>	Realizzazione di servizi di rilevazione CAWI relativi alla somministrazione di questionari a circa 3.800 soggetti (comuni, enti, amministrazioni) coinvolti nel processo di implementazione del REI anche rilevando le modifiche attivate per adattare il processo amministrativo al nuovo reddito di cittadinanza.
<b>CIG</b> (Codice identificazione gara)	797152133B
<b>CUP</b> (Codice unico di progetto)	G55I18000000002

**DOMANDA 1:**

E' consentito il subappalto?

**RISPOSTA:**

Si è consentito il subappalto nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia.

**DOMANDA 2:**

In caso di RTI costituendo, l'altro soggetto/soggetti deve/debbono essere necessariamente aziende invitate alla medesima procedura oppure no?

**RISPOSTA:**

Trattandosi di RTI costituendo, le aziende vengono individuate dalla mandataria a seguito della partecipazione alla procedura.

**DOMANDA 3:**

Gli importi delle penali riportate nella tabella sono corretti anche rispetto alla base di gara?



**RISPOSTA:**

Si conferma che le penali previste sono quelle indicate nella tabella riportata nell'art. 16 "penali" del capitolato tecnico.

**DOMANDA 4:**

L'avvio previsto per il primo ottobre c.a., considerando il termine di scadenza della procedura, è confacente con tutti gli obblighi derivanti anche da parte del Committente (adempimenti amministrativi legati anche alla gestione del contratto, fasi della ricerca che prevedono momenti di approvazione de parte del Committente medesimo, tutte le attività in capo all'aggiudicatario, esempio fase pilota, definizione e approvazione questionario, e tutto quant'altro previsto tra le attività da portare a compimento? TE' possibile conoscere il cronoprogramma temporale tale da assicurare l'adempimento di cui sopra, trattandosi motivo esplicito di penale? Tale segnalazione nasce dal dubbio che il termine del primo ottobre appaia, alla luce di quanto sopra (adempimento società aggiudicataria e del Committente) probabilmente non congruo rispetto alle attività previste nella logica di un lavoro di qualità, fermo restando la nostra volontà di ottemperare a tutte le prescrizioni previste.

**RISPOSTA:**

All'art. 7 (Tempi di rilevazione) il termine del 1 ottobre deve intendersi come "non oltre tre settimane dalla data di stipula"; stessa correzione va applicata all'art. 16 (penali) al punto "Ritardo nell'inizio dell'avvio della fase di campo estensiva prevista per il 1 ottobre 2019".

**DOMANDA 5:**

Chiedo di voler verificare nel capitolato tecnico ed in particolare in riferimento al punteggio tecnico se vi è un refuso in quanto si fa riferimento ad un esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAPI mentre l'attività richieste è di tipo CAWI.

**RISPOSTA:**

Si tratta di un refuso nel capitolato tecnico: all'art. 14, punto A, criterio 4.4 deve intendersi "4.4 Qualificazione dell'esperto di sviluppo e manutenzione di questionari CAWI"